

## 令和7年度 添田町入札結果一覧表（1月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
R8.1.26	起工第122号 添田町立小中学校建設 事業中学校グラウンド 整備工事	288,830,000 (264,595,000)	株鈴見組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	有佐護組 (添田町)	株小崎組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	佐藤工事㈱ (添田町) 辞退				道路整備課 (学校教育課)
			280,000,000										掘削、床掘（土砂・軟岩）V=11,313m <sup>3</sup> 埋戻、盛土V=1,188m <sup>3</sup> 残土処理V=9,995m <sup>3</sup> 6.7号7'ロット積A=432.9m <sup>2</sup> 2号L型擁壁V=5.63m <sup>3</sup> 重力式擁壁V=78.40m <sup>3</sup> コンクリート吹付工A=1,055m <sup>2</sup> 13号・14号自由勾配側溝L=62.4m 落蓋式側溝（緩断・横断）L=407.2m 暗渠排水工L=560.8m 集水樹N=10箇所 防球ネット（H=5・8m）L=567.6m PC7z/s L=126.2m 防球ネット基礎H=8m -掘削N=1式 片開・両開門扉N=5箇所 両開かくし式開閉口N=4箇所 As舗装工（不陸・路盤・表層）A=902m <sup>2</sup> 防草コクリート工A=603m <sup>2</sup> ベトターフ舗装A=6,393m <sup>2</sup> 取壌工・運搬・処分（無筋・鉄筋）V=267m <sup>3</sup> 舗装版破砕・運搬・処分（As・コ）A=586m <sup>2</sup> （V=63m <sup>3</sup> ）	
R8.1.26	起工第124号 7災林道湯の谷吉木線災 害復旧工事	15,284,000 (13,708,000)	佐藤工事㈱ (添田町)	株丸建 (添田町)	有佐護組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株小崎組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町) 辞退	農林業振興課 (農林業振興課)
			14,680,000										林道 湯の谷吉木線1号箇所 L=33.0m 盛土工 V=413.0m <sup>3</sup> 横固工 V=82.9m <sup>3</sup> 法面保護工A=405.0m <sup>2</sup> 横断工（400型）L=5.0m 集水樹工 N=1箇所 舗装工 A=3.9m <sup>2</sup> ガードレール撤去・再設置 L=32.0m	
R8.1.26	起工第125号 長平団地解体工事	1,926,000 (1,759,000)	南押川開発 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	進建産業㈱ (添田町) 辞退	南三栄産業 (添田町) 辞退	南田中工業 (添田町) 辞退	株馬場組 (添田町) 辞退	佐藤工事㈱ (添田町) 辞退	南筑添建設 (添田町) 辞退	株小崎組 (添田町) 辞退	株鈴見組 (添田町) 辞退	住環境整備課 (住環境整備課)
			1,880,000											長平団地2号棟解体工事 木造平屋建 A=50.5m <sup>2</sup> その他、敷地整地、防草シート張り、粒調砕石敷き
R8.1.26	起工第126号 畠井団地給湯管布設替 工事	1,857,000 (1,696,000)	有島田建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有毛利管工 (添田町)	安藤水工 (添田町)	株森下組 (添田町)							住環境整備課 (住環境整備課)
			1,810,000											畠井団地 3棟8戸 給湯管布設替工事
R8.1.26	起工第131号 林道大蔵～西尾根線道 路補修工事	1,972,000 (1,735,000)	南島田建設 (添田町)	南押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	南今村組 (添田町)	南前田組 (添田町)	南田中工業 (添田町)	南朝日経業 (添田町)	南三栄産業 (添田町)				農林業振興課 (農林業振興課)
			1,920,000											1工区 工事延長 L=14.5m 土砂撤去 V=27.2m <sup>3</sup> 2工区 工事延長 L=6.0m 土砂撤去 V=16.6m <sup>3</sup> 3工区 工事延長 L=9.0m 墓壁工 L=9.0m 舗装工A=4.5m <sup>2</sup> 土砂撤去 V=12.4m <sup>3</sup>

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。